



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MIT  
MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

ITACA

Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti  
e la compatibilità ambientale

Prot. n. 1066 /2025

Determina n. 20 del 07/10/2025

**OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - M1C1-75bis Missione 1 componente 1 – Determina a contrarre per l'affidamento del Servizio di restyling del portale “Servizio Contratti Pubblici” e servizi connessi, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 e dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, come integrato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito dalla Legge 108/2021, mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).**

**CONCLUSIONE PROCEDURA.**

**CIG: B3BBAE3202 – CUP: D51C24000120006 CLP euro 430.000,00.**

### **IL DIRETTORE**

**VISTO** lo Statuto di ITACA, nonché gli atti deliberativi e regolamentari adottati dal Consiglio Direttivo;

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici*” e, in particolare, gli artt. 48 e ss. del d.lgs. 36/2023 per le procedure sottosoglia;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n.11/2024, prot. n. 1045/24, di pari oggetto, con la quale si procedeva all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del D.lgs. n.36/2023, del Servizio di restyling del portale “Servizio Contratti Pubblici” e servizi connessi, con durata fino al 30.06.2026, nei confronti della società Maggioli S.p.A. (P.IVA 02066400405) per l'importo di euro 138.500,00 iva esclusa;

**CONSIDERATO** che, mediante la determinazione n. 11 citata, è stata disposta la esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/20;

**RILEVATO** che a causa di un malfunzionamento del FVOE a cui si è ripetutamente tentato di accedere si è proceduto allo svolgimento delle verifiche sul possesso dei requisiti in capo all’operatore economico affidatario mediante specifiche richieste alle Amministrazioni competenti a mezzo pec di cui ai Prot. n.1084/24/GR (Agenzia delle entrate), n.1085/24/GR e n.1086/24/GR (Procura della Repubblica), n.1087/24/GR (Ispettorato territoriale del Lavoro);

**CONSIDERATO** che le suindicate Amministrazioni competenti interessate non hanno evaso le richieste nonostante il lasso temporale intercorso, a seguito della successiva attivazione della versione FVOE 2.0 e alle semplificazioni di cui al Comunicato del Presidente ANAC 16 aprile 2025, sono stati acquisiti i seguenti certificati:

- Estratto casellario ANAC;
- Sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- Casellario giudiziario di C. Maggioli;
- Regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati;

**CONSIDERATO** che sono stati acquisiti, inoltre, con la collaborazione dell'operatore economico, i certificati giudiziari degli amministratori della società e dei procuratori;

**CONSIDERATO** che l'operatore economico ha reso la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011, assunta al prot. 1065 del 07/10/2025;

**CONSIDERATO** che sono stati acquisiti la visura camerale ordinaria della società Maggioli S.p.A e il DURC in corso di validità (prot. INPS\_47472833 con scadenza in data 16/01/2026);

**RITENUTO**, pertanto:

- di concludere la procedura di affidamento del servizio in oggetto;
- di procedere alla stipula del contratto con le modalità e nelle forme previste dal sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- verificato che, ex art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- di liquidare e pagare in favore dell'ANAC la somma di euro 35,00 in conformità a quanto stabilito dalla stessa nella deliberazione 9 dicembre 2023, n. 610, dando atto che l'operatore economico ne è esentato;
- di autorizzare la presente spesa e di imputare le somme alla voce di bilancio relativa al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - M1C1-75BIS MISSIONE 1 COMPONENTE 1 CUP: D51C24000120006 CLP (ITACA-MIT) EURO 430.000,00;

## **DETERMINA**

- 1) di ritenere conclusa la procedura di affidamento del Servizio di restyling del portale "Servizio Contratti Pubblici" e servizi connessi, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.l. 76/2020, come integrato dall'art.



- 51 del D.l. 77/2021 convertito dalla Legge 108/2021, mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – n. 4732359. (CIG: B3BBAE3202 – CUP: D51C24000120006 CLP euro 430.000,00);
- 2) di procedere alla stipula del contratto con le modalità e nelle forme previste dal sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
  - 3) di dare atto che sono state svolte le verifiche sul possesso dei requisiti da parte dell'operatore economico affidatario, con esito positivo, nei sensi espressi in parte motivata e che i relativi certificati sono acquisiti agli atti d'ufficio;
  - 4) di liquidare e pagare in favore dell'ANAC la somma pari a euro 35,00, secondo le modalità indicate nella delibera ANAC n. 610/2023;
  - 5) di autorizzare la presente spesa e di imputare le somme alla voce di bilancio relativa al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - M1C1-75BIS MISSIONE 1 COMPONENTE 1 CUP: D51C24000120006 CLP (ITACA-MIT) EURO 430.000,00 (azione propedeutica);
  - 6) di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale di ITACA nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Determine a contrarre e di aggiudicazione".

**IL DIRETTORE**  
(arch. Giuseppe Rizzuto)